



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ที่ - วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ที่ ๒๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาทหาราคากลางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบประมาณการก่อสร้างของกองช่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศาสตรา สิ้นันตา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์)


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน



สืบทำรวจเอก 
(เสงี่ยม สายอุทธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน




(นายมังกร ตีปินตา)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๑๖,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

(รายละเอียดแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายศาสตรา สิ้นันตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๓. นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศาสตรา สิ้นันตา)




(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์)

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้เข้าประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----------|-----------------------|----------------------------|---|
| ๑. | นายอดิศร ศรีจันทร์ดี | ผู้อำนวยการกองช่าง |  |
| ๒. | นายศาสตรา สิ้นันตา | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |  |
| ๓. | นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |  |

- ระเบียบวาระที่ ๑ - เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
- เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับที่ประชุม และเปิดการประชุม
เรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน
- นายอดิศร ศรีจันทร์ดี - เนื่องจากตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำเกี๋ยน (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน) ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อร่วมกันพิจารณารายการประมาณราคากลางของกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส่วนราชการหรือไม่เพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นราคากลาง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
ซึ่งในวันนี้ได้เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกำหนดราคากลางต่อไป
- นายอดิศร ศรีจันทร์ดี - การใช้ราคากลางมาคิดหรือดำเนินการประมาณราคาได้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน ที่เป็นปัจจุบันเป็นราคาอ้างอิงเพื่อนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก ในกรณีราคาวัสดุในจังหวัดน่านไม่มีบางรายการที่ไม่มีราคาพาณิชย์ ได้ใช้ราคาในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ที่ประชุม - เห็นด้วยตามที่ ผอ.กองช่าง ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียด

- นายอดิศร ศรีจันทร์ - สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้ามีขอให้เสนอเพิ่มเติมได้
- ที่ประชุม - ไม่มีข้อสงสัย และเห็นชอบในการกำหนดราคากลางของการก่อสร้างตามประมาณการก่อสร้าง
- ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



ผู้บันทึกการประชุม

(นายศาสตรา สิ้นันตา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอดิศร ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน | ประมาณการตามแบบ | อบต.น้ำเกี๋ยนที่ 1๒๕๖๑ |
| ประเภท | งานอาคาร | | |
| โครงการก่อสร้าง | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน | | |
| ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ | จำนวน.....แผ่น | | |
| ประมาณราคา | วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ | ราคาพาณิชย์ เดือน เมษายน ๖๑ | และสืบราคาจากท้องตลาดน้ำ |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|--------------------------------|--|----------|---|----------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๘๗,๐๔๕.๒๔ | ๓.๓๐๔๖ | ๑๑๓,๕๕๙.๒๒ | |
| | ป้ายโครงการมาตรฐาน | ๓,๐๐๐.๐๐ | ๑ | ๓,๐๐๐.๐๐ | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐ % | | | | |
| | คอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๑๑๖,๕๕๙.๒๒ | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | ๑๑๖,๕๐๐.๐๐ | |

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.

ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายศาสตรา สิ้นันดา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายโยธิน ตีปินตา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจสอบประมาณการ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกย

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.น้ำเกย อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑ | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - เหล็ก C ๓๐๐X๕๐X๒๐X๒.๓ม.ม. | ๙.๐๐ | ท่อน | ๕๒๑.๐๐ | ๔,๖๘๙.๐๐ | - | - | ๔,๖๘๙.๐๐ | |
| | - เหล็ก C ๗๕X๕๕X๑๕X๒.๓ม.ม. | ๑๒.๐๐ | ท่อน | ๔๑๗.๐๐ | ๕,๐๐๔.๐๐ | - | - | ๕,๐๐๔.๐๐ | |
| | - แผ่นเมทัลชีท ยาว ๖.๕๐ ม. | ๗.๕๐ | แผ่น | ๖๘๒.๕๐ | ๕,๑๓๘.๗๕ | ๓๔๕.๐๐ | ๒,๕๘๗.๕๐ | ๗,๗๒๖.๒๕ | |
| | - แผ่นเมทัลชีท ยาว ๓.๖๖ ม. | ๗.๕๐ | แผ่น | ๓๘๔.๓๐ | ๒,๘๘๒.๒๕ | ๑๘๐.๐๐ | ๑,๓๕๐.๐๐ | ๔,๒๓๒.๒๕ | |
| | - งานมาสีน้ำมัน | ๒๖.๓๔ | ตร.ม. | ๓๗.๐๐ | ๙๗๔.๕๘ | ๓๘.๐๐ | ๑,๐๐๐.๙๒ | ๑,๙๗๕.๕๐ | |
| | - สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท | ๒๕๐.๐๐ | ตัว | ๓.๐๐ | ๗๕๐.๐๐ | - | - | ๗๕๐.๐๐ | |
| | - ค่าแรงโครงหลังคา | ๖๙๒.๐๐ | กก. | - | - | ๑๐.๐๐ | ๖,๙๒๐.๐๐ | ๖,๙๒๐.๐๐ | |
| | - เหล็กกล่อง ๒"X๒"X๒ม.ม. | ๑๒.๐๐ | ท่อน | ๒๙๔.๓๙ | ๓,๕๓๒.๖๘ | - | - | ๓,๕๓๒.๖๘ | |
| | - เหล็กกล่อง ๑.๕"X๑.๕"X๒ม.ม. | ๕.๐๐ | ท่อน | ๒๑๗.๗๖ | ๑,๐๘๘.๘๐ | - | - | ๑,๐๘๘.๘๐ | |
| ๒ | งานเทพทางเชื่อม | | | | | | | | |
| | - งานทรายรองพื้น | ๙.๐๐ | ส.บ.ม. | ๓๗๓.๐๐ | ๓,๓๕๗.๐๐ | ๙๙.๐๐ | ๘๙๑.๐๐ | ๔,๒๔๘.๐๐ | |
| | - งานก่ออิฐฉาบผิวเต็มแผ่น | ๔.๐๐ | ตร.ม. | ๕๖๙.๐๐ | ๒,๒๗๖.๐๐ | ๑๖๗.๐๐ | ๖๖๘.๐๐ | ๒,๙๔๔.๐๐ | |
| | - งานคอนกรีตโครงสร้าง | ๑๐.๐๐ | ส.บ.ม. | ๑,๖๕๗.๐๐ | ๑๖,๕๗๐.๐๐ | ๔๓๖.๐๐ | ๔,๓๖๐.๐๐ | ๒๐,๘๖๖.๐๐ | |
| | รวมยอดยกไป | | | | ๔๖,๑๔๓.๐๖ | | ๑๗,๗๒๗.๕๒ | ๖๓,๘๗๐.๕๘ | |

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.น้ำเกียน อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | ๔๖,๑๔๓.๐๖ | | ๑๗,๗๗๗.๔๒ | ๖๓,๙๒๐.๔๘ | |
| | - ท่อคอนกรีต Ø๐.๓๐ ม. | ๓.๐๐ | ท่อน | ๓๐๐.๐๐ | ๙๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐ | |
| | - RB ๖ มม. | ๓๐๖.๐๐ | เส้น | ๔๗.๑๔ | ๑๔,๙๗๖.๘๔ | ๗.๓๒ | ๓๗๕.๙๒ | ๑๕,๓๕๒.๗๖ | |
| ๓ | งานติดตั้งบานมุ้งลวด ประตูและหน้าต่าง เฉพาะห้องเรียนอาคาร ศพด.๑ | | | | | | | | |
| | ประตูมุ้งลวด น.๑ | ๒.๐๐ | ชุด | ๕๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | | - | ๑,๐๐๐.๐๐ | |
| | ประตูมุ้งลวด น.๒ | ๒.๐๐ | ชุด | ๑,๑๐๐.๐๐ | ๒,๒๐๐.๐๐ | | - | ๒,๒๐๐.๐๐ | |
| | ประตูมุ้งลวด น.๓ | ๔.๐๐ | ชุด | ๕๕๐.๐๐ | ๒,๒๐๐.๐๐ | | - | ๒,๒๐๐.๐๐ | |
| | ประตูมุ้งลวด ป๑ | ๒.๐๐ | ชุด | ๕๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐ | | - | ๑,๐๐๐.๐๐ | |
| ๔ | งานวางรับน้ำ | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่อง ๑"X๑"X๑.๒มม. | ๒๖.๐๐ | เส้น | ๑๒๕.๐๐ | ๓,๒๕๐.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๙๖๒.๐๐ | ๔,๒๑๒.๐๐ | |
| | - เหล็กฉาก ๒"X๒"X ๓ มม. | ๑.๐๐ | ท่อน | ๓๕๐.๐๐ | ๓๕๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๓๐๐.๐๐ | ๖๕๐.๐๐ | |
| | - สังกะสีแผ่นเรียบเบอร์ ๒๘ ขนาด ขนาด ๑.๒X๒.๔๐ ม. | ๘.๕๐ | แผ่น | ๔๘๐.๐๐ | ๔,๐๘๐.๐๐ | ๑๒๐.๐๐ | ๑,๐๒๐.๐๐ | ๕,๑๐๐.๐๐ | |
| | | | | | ๖๖,๑๐๙.๙๐ | | ๒๐,๙๓๕.๓๔ | ๘๗,๐๔๕.๒๔ | |