



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ที่ นบ ๗๔๕๐๑/

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๓ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน/ท่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๓ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๗๐
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน)
๗ บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาหาราคากลางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ช่วงเวลาของโครงการก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบประมาณการก่อสร้างของกองช่าง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๘๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงขอความ
เห็นชอบอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอติสร ศรีจันทร์ดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัญชนก ศรีทองสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนพงษ์ คงบุญพัฒนารณณ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นไป ๑-บริหารคดีที่ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองอุทธรณ์ ศาลปกครองจังหวัด ศาลปกครองภาค ๑-๒๖/๒๖


(นางสุทธกษณ์ สนธิม)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

1-เห็นชอบเห็นภาพ

สืบตำรวจเอก 
(เสี่ยม สายอุทธธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

เห็นชอบ


(นายโชติ ชุ่มแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

แบบสรุปราคากลางงานงานก่อสร้างงานก่ออิฐฉาบปูน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างระบบ คลส. สายทางระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำเย็นใต้ ม.1 ต. ป่าเย็น อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _u	ราคาต่อหน่วยx F _u	ราคากลาง
1	งานปรับหน้าดินตักดินตามเดิม	ตร.ม.	680.00	1.73	1,176.40	1.3580	2.35	1,597.55
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	34.00	459.70	15,629.80	1.3580	624.27	21,225.27
3	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	680.00	376.28	255,870.40	1.3580	510.99	347,472.00
4	Expansion Joint	ม.	12.00	101.75	1,221.00	1.3580	138.18	1,658.12
5	Contraction Joint	ม.	120.00	66.64	7,996.80	1.3580	90.50	10,859.65
					281,894.40	1.3580	รวม	382,812.59
ตัวอักษร (-ตามแนวนปดพื้นสองพื้นแปลหรือบาทอื่น-)							ปรับยอด	382,800.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

281,894.40

- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3580

- ③ พร้อมคิดตั้งป้ายโครงการเหล็กขนาด 1.20 x2.40 เมตร พร้อมป้ายชั่วคราว
- ④ ระยะเวลาก่อสร้าง

60 วัน

รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอภิสร ศรีจันทร์ดี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสิริอุตร ศรีทองสุก)
 หัวหน้าสำนักงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสนพงษ์ ศรีบุญพิศนารถณ์)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ:ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือนมกราคม 65,พาณิชย์จังหวัดแพร่เดือนธันวาคม 64,พาณิชย์กรุงเทพฯ 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำเกียนใต้ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๘๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอดิศร	ศรีจันทร์ดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นางธัญชนก	ศรีทองสุข	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๓ นายอนุพงษ์	คงบุญพัฒนาภรณ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางธัญชนก ศรีทองสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนุพงษ์ คงบุญพัฒนาภรณ์)