



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ที่ - วันที่ ๓๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) สายกั้วม่วง บริเวณสวนยางนายประทุม แก่นสารดี ณ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ที่ ๑๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) สายกั้วม่วง บริเวณสวนยางนายประทุม แก่นสารดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน) ณ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบประมาณการก่อสร้างของกองช่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์)

(ลงชื่อ)จ.ส.อ.  กรรมการ


(กรุงไกร ตีอุต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายโยธิน ตีปินตา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สืบทำรวจเอก 

(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

(นายมังกร ตีปินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) สายกุ่มม่วง บริเวณสวนยาง
นายประทุม แก่นสารดี บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๙๕,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์ะ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๗.๒ จ.ส.อ.กรุงไกร ดีอุต	ตำแหน่ง	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
๗.๓ นายโยธิน ตีปิตา	ตำแหน่ง	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ




(นายมังกร ตีปิตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) สายกั้วม่วง บริเวณสวนยางนายประทุม แก่นสารดี
ณ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกูเพียง จังหวัดน่าน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๒.	จ.ส.อ.กรงไกร ตีอูด	จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน	
๓.	นายโยธิน ตีปินตา	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	

- เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
- เมื่อที่ประชุมพร้อม นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับที่ประชุม และเปิดการประชุม เรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

เรื่องพิจารณา

- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) สายกั้วม่วง บริเวณสวนยางนายประทุม แก่นสารดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน) ณ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกูเพียง จังหวัดน่าน

นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์
ประธานกรรมการ

- เนื่องจาก ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่มีไหล่ทาง) สายกั้วม่วง บริเวณสวนยางนายประทุม แก่นสารดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน) ณ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกูเพียง จังหวัดน่าน เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น
- จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๑๙๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อร่วมกันพิจารณารายการประมาณราคากลางของกองช่าง อบต.น้ำเกียน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส่วนราชการหรือไม่เพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นราคากลาง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกำหนดราคากลางต่อไป

- นายโยธิน ตีปินตา - การใช้ราคากลางมาคิดหรือดำเนินการประมาณราคาได้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน ที่เป็น
ที่ประชุม ปัจจุบันเป็นราคาอ้างอิงเพื่อนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก ในกรณีราคาวัสดุในจังหวัดน่านไม่มี
บางรายการที่ไม่มีราคาพาณิชย์ ได้ใช้ราคาในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เห็นด้วยตามที่ นายโยธิน ตีปินตา ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
- นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์ - สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้ามีขอให้เสนอเพิ่มเติมได้
ที่ประชุม - ไม่มีข้อสงสัย และเห็นชอบในการกำหนดราคากลางของการก่อสร้างตามประมาณการก่อสร้าง
- ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นายโยธิน ตีปินตา)
ผู้จัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์)
ประธานกรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน	ประมาณการตามแบบ	อบต.น้ำเกี๋ยนที่ /๒๕๖๓
ประเภท	งานทาง		
โครงการก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม.หน้า ๐.๓๕ ม.ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน		
ประมาณการตามแบบ ปร. ๕	จำนวน..๑.. ..แผ่น	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน	เดือน มีนาคม ๒๕๖๓
ประมาณราคา	วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๓		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๐๓,๓๓๗.๓๒	๑.๓๐๔๖	๓๙๕,๗๓๖.๔๗	
๒	ป้ายโครงการมาตรฐาน		๐	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหลัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๙๕,๗๓๖.๔๗	
	ราคางบประมาณ			๓๙๕,๗๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

ระยะเวลา ๔๕ วัน

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ สารรัตน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ.ส.อ.  กรรมการ
(กรุงไกร สีอุต)

จงพ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


กรรมการ
(นายโยธิน ตีปันทา)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประมาณการ

(นายโยธิน ตีปันทา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ตรวจสอบประมาณการ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สันติสุข ม.๕ ต.น้ำเกีฮ้น อ.ภูเพียง จ.น่าน (บริเวณสวนยางนายประทุม แก่นสารดี)

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	บาท		
	งานถนน								
๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๒๐.๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๘.๐	๑๘๐,๙๖๐	๔๓๖.๐๐	๕๒,๓๒๖.๐๐	๒๓๓,๒๘๖.๐๐	
๒	เหล็กRB๖ มม. SFR๕๕ยาว ๑๐ม.(๐.๒๒๒กก/ม.)	๘๓๐	เส้น	๓๘.๖๖	๓๑,๓๑๕	-	-	๓๑,๓๑๕.๖๐	
๓	เหล็กRB๑๕มม. SFR๕๕ยาว ๑๐ม.(๑.๓๘๗กก/ม.)	๑๖.๐๐	เส้น	๒๘๘.๖๖	๔,๖๑๙	-	-	๔,๖๑๘.๕๖	
๔	ค่าแรงผูกเหล็ก	๑,๗๘๘	ต้น	-	-	๔,๑๐๐.๐	๗,๓๗๑.๘๐	๗,๓๗๑.๘๐	
๕	ถาดผูกเหล็ก	๔๔.๙๐	กก.	๖๕.๔๒	๒,๙๓๗	-	-	๒,๙๓๗.๓๖	
๖	ไม้แบบ(๒๐)%	๖.๐๐	ลบ.ฟ	๖๕๔.๐๐	๓,๙๒๔	-	-	๓,๙๒๔.๐๐	
๗	ค่าแรงประกอบแบบ	๒๐๐.๐	ม.	-	-	๒๐.๐๖	๔,๐๑๒.๐๐	๔,๐๑๒.๐๐	
๘	งานปรับพื้นที่ทาง	๘๐๐	ตร.ม	-	-	๓.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๙	ทรายปรับระดับพื้น	๒๔	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๙,๖๐๐	๙๙.๐๐	๒,๓๗๖.๐๐	๑๑,๙๗๖.๐๐	
๑๐	ช่างมุงตอม	๓๕.๐	ลิตร	๓๐.๐๐	๑,๐๕๐	๑๓.๐๐	๔๕๕.๐๐	๑,๕๐๕.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๓๐๓,๓๓๙.๓	